

Протокол об отказе от заключения договора

г. Нерчинск

17.07.2015г.

1. Наименование Заказчика: Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов.

2. Наименование закупки: Открытый конкурс по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах, расположенных по адресам: ул.Погадаева, д.89, ул.Декабристов, д.1, ул.Красноармейская, д.88 в г.Нерчинск Забайкальского края.

3. Место, дата и время составления настоящего протокола: настоящий протокол составлен 17.07.2015 в 11:00 час по адресу: г. Нерчинск, ул. Первомайская, д.61.

4. Сведения о лице, уклонившемся от заключения договора: ИНН 7536134030, КПП 753601001, ОГРН 1137536001635 ООО «Региональная торгово-строительная компания» (далее ООО «РТСК»). Адрес (место нахождения): 672039, Россия, Забайкальский край, г. Чита, ул. Красноярская, д.6, пом.7. Цена договора 2884691,7 руб., включая НДС.

5. Сведения о фактах, являющихся основанием для признания победителя открытого конкурса, уклонившимся от заключения договора, реквизиты документов подтверждающих такие факты:

По результатам проведения открытого конкурса, состоявшегося 26.06.2015 (дата подписания и размещения протокола оценки и сопоставления), победителем в открытом конкурсе было признано ООО «РТСК» с ценой договора 2884691,7 руб., включая НДС. Протокол оценки и сопоставления был размещен на следующих сайтах в сети Интернет: на официальном сайте Министерства территориального развития Забайкальского края <http://минтер.зabaykalskiykray.rf/>; на сайте Забайкальского фонда капитального ремонта многоквартирных домов www.fondkr.ru.

В соответствии с п. 10.1 конкурсной документации и п.8 Извещения №07/2015 сумма обеспечения исполнения договора предусмотрена в размере 10% от цены договора, НДС не облагается. Договор заключается после предоставления победителем конкурса обеспечения исполнения договора подряда. В платежном поручении, в графе «назначение платежа» указывается: «Средства вносимые в качестве обеспечения исполнения договора выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: ул.Погадаева, д.89, ул.Декабристов, д.1, ул.Красноармейская, д.88 в г.Нерчинск Забайкальского края.

Проект Договора передан ООО «РТСК» 3 июля 2015г. в день размещения протокола №3 оценки заявок и подведения итогов конкурсного отбора на сайтах Министерства территориального развития Забайкальского края и Забайкальского фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Договор подписан победителем конкурса в течении пяти рабочих дней, представлена копия платежного поручения №36 от 09.07.2015г. на сумму 288469,17 руб. с отметкой ОАО «Сбербанк России». По состоянию на 15.07.2015 обеспечение исполнения договора в виде залога денежных средств не поступило на расчетный счет Заказчика. 15 июля 2015г. ООО «РТСК» было направлено письмо исх.№1998 об отсутствии средств по обеспечению исполнения договора в сумме 288469,17 руб.

По состоянию на 17.07.2015 мотивированного письменного отказа от заключения Договора строительного подряда по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах от победителя конкурса (ООО «РТСК») на момент подписания настоящего протокола не поступало.

6. В связи с вышеизложенным, в соответствии с п.10.2 конкурсной документации. «В случае если победитель конкурсного отбора уклонился от заключения договора подряда,- не заключил такой договор в течении пяти рабочих дней со дня направления ему проекта договора, не представил Заказчику подписанный Договор, переданный ему в соответствии с п.6.2.1, а также обеспечение исполнения Договора победитель конкурса признается уклонившимся от заключения Договора», комиссия по проведению конкурсного отбора приняла решение:

6.1. Признать победителя открытого конкурса ООО «Региональная торгово-строительная компания» уклонившимся от подписания договора строительного подряда по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме №08/2015.

7. В соответствии с п. 10.2 Конкурсной документации заключается договор подряда с участником конкурсного отбора, подавшего конкурсную заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 2. Под номером 2 участник конкурсного отбора ООО «Артель» В соответствии с пунктом 6.2. конкурсной документации конкурсная заявка должна содержать сведения в соответствии с условиями конкурсной документации, в том числе платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее обеспечение конкурсной заявки. ООО «Артель» в конкурсной заявке приложили платежное поручение №40 от 25.06.2015г. на сумму 96156,39 руб. с отметкой ОАО «Сбербанк России». Во время проведения вскрытия конвертов и оценки заявок не было возможности проверить поступление денежных средств на счет Заказчика, т.к. вскрытие конвертов и подведение итогов конкурсного отбора проводилось в г. Нерчинск, ул. Первомайская, д.61. (здание администрации городского поселения «Нерчинское»), и денежные средства поступают в течении 3 дней.

По состоянию на 29 июня 2015г. обеспечение заявки на счет Заказчика не поступило. 29 июня 2015г. было направлено письмо исх.№1883-1 ООО «Артель». 17.07.2015г. поступил ответ от ООО «Артель» объясняют, что на счете средств было недостаточно и платеж не прошел.

В связи с вышеизложенным с ООО «Артель» заключить договор не представляется возможным.

8. Генеральному директору Забайкальского фонда капитального ремонта многоквартирных домов рекомендовано «открытый конкурс по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах, расположенных по адресам: ул.Погадаева,д.89, ул.Декабристов,д.1, ул.Красноармейская, д.88 в г.Нерчинск Забайкальского края» объявить повторно.

Председатель комиссии :


– Татаркин В.Г.



зам. генерального директора Забайкальского фонда капитального ремонта многоквартирных домов

Заместитель председателя комиссии:

- Зырянова И.В.



начальник сметно-договорного отдела Забайкальского фонда капитального ремонта многоквартирных домов

- секретарь комиссии
- Чупин Д. А.



главный специалист по государственным
закупкам, системный администратор
Администрации городского поселения
«Нерчинское»


Члены комиссии :

- Турушев А.В.
- Сердюкова Г.Б.



и.о. зам. руководителя Администрации
городского поселения «Нерчинское»
зам. руководителя по финансам, экономике,
имуществу, аукционам, конкурсам
Администрации городского поселения
«Нерчинское»

- Замкин С.Г.



собственник многоквартирного дома по адресу:
Забайкальский край, г. Нерчинск,
ул. Красноармейская, 88